Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészről a **Nemzetgazdasági Minisztérium** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Karsai Tamás helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről a **Magyar Vitorlás Szövetség**, mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.**
Székhely: **1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.**
Bírósági nyilvántartási szám (egyesületek/szervezeteknek): **01-07-0000047**
Adószám: **18157530-2-42**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10300002-10557383-49020016
Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Kollár Lajos**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: **GINOP**) **Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívására Kedvezményezett **2016.06.30.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.11.03.** napon kelt támogató döntés szerint feltételekkel támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) **„A túravitorlázás intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései"** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet az alábbi helyszínek alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányító-szám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	8230	Balatonfüred	Zákonyi Ferenc utca	8.	-
	8226	Alsóörs	Vasút utca	15.	871/1
	8623	Balatonföldvár	Móló	-	16
	8230	Balatonfüred	Kouvola utca	1.	3938/12
	8230	Balatonfüred	Tihanyi műút	1.	035/11
	8230	Balatonfüred	Zákonyi Ferenc utca	2.	82/4
	8175	Balatonfűzfő	Vitorlaház utca	1-3.	354/8
	8174	Balatonkenese	Kikötő utca	2.	4717
	8229	Csopak	belterület		476/3
	8229	Csopak	Örkény sétány	14.	465/2
	2484	Gárdony (Agárd)	Tópart utca	17.	5416
	2483	Gárdony	Tópart utca	17.	5416, 5417, 5418
	8360	Keszthely	belterület	-	3795/17/B
	8360	Keszthely	Csárda utca	13.	3833/1
	3433	Nyékládháza	Zsálya utca	5.	4352/93
	7677	Orfű	Dollár utca	42.	962/2
	3386	Sarud	Camping utca	1.	525/48
	8600	Siófok	Krúdy sétány	2.	6771, 6772
	9400	Sopron	(Fertőrákos) Fertő tavi Vízitelep	-	01162/6
	8237	Tihany	Kenderföld utca	19.	1851/3

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt kezdő időpontja: **2016.07.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2015.01.01.
A Projekt megvalósítási költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2016.07.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje legkésőbb a jelen Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 6. hónap vége.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2017.12.30.**

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2020.12.31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **799 997 300** Ft, azaz **hétszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenhétezer-háromszáz** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége **799 997 300** Ft, azaz **hétszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenhétezer-háromszáz** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **799 997 300** Ft, azaz **hétszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenhétezer-háromszáz** forint.
A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértékére a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdésében, valamint a jelen Felhívás 5.4. pontjában foglalt előírásokat szükséges alkalmazni, mely szerint Projektfejlesztés esetén az előleg mértéke nem haladhatja meg az előkészítési költségek mértékét.

Magyar VitorlásSzövetség:

Az **előkészítési költségekre** igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **635 000** Ft, azaz **hatszázharmincötezer** forint.

A megvalósítási költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **0** Ft, azaz **nulla** forint.

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság:

Az **előkészítési költségekre** igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **9 432 600** Ft, azaz **kilencmillió-négyszázharminckétezer-hatszáz** forint.

A megvalósítási költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **122 266 050** Ft, azaz **százhuszonkettőmillió-kettőszázhatvanhatezer-ötven** forint.

A megvalósítási költségekre a projektfejlesztési időszak lezárása után igényelhető támogatási előleg.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át.

4.5.3. Költségösszesítők alkalmazása

Jelen Támogatási Szerződés keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

- kis támogatástartalmú számlák összesítője azon forintban kiállított számlák esetén, ahol a számla támogatástartalma nem haladja meg az 500 000 forintot, valamint az adott költség más költségösszesítőbe nem sorolható
- személyi jellegű költségek összesítője a projekt menedzsment költségei és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei esetében
- utazási és kiküldetési költségek összesítője a projekt menedzsment költségei és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak utazási költségei esetében
- általános (rezsi) költségösszesítő a projekt általános (rezsi) költségei tekintetében

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **799 997 300** Ft, azaz **hétszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenhétezer-háromszáz** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkésztésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei Szerződésmódosítással kerülnek meghatározásra.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1.A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:
a) együttműködni a Támogatóval,
b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:
a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni ,
c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:
a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat.,
b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott, indikátorok és az 5. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

Jelen projekt keretében az alábbi Kedvezményezettek nem mentesülnek a biztosítéknyújtási kötelezettség alól:

Magyar Vitorlás Szövetség

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem atlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a támogatási kérelem adatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét,

tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....	.....
Magyar Vitorlás Szövetség	**Nemzetgazdasági Minisztérium**
P.H.	P.H.
Kelt Budapest, 201... év ..... hónap ... napján. 2017 JAN 18.	Kelt: Budapest 2017. 01. 26. ... napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Ütemterv
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás
9. melléklet - Kommunikációs terv

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.2-15-2016-00007**
Kedvezményezett: **Magyar Vitorlás Szövetség**

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költségtípus	Megnevezés	Finanszírozás módja	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/állomás helyek kialakítása	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	utófinanszírozott	9 730 000	9 730 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/állomás helyek kialakítása	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	utófinanszírozott	3 000 000	3 000 000

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/állomás helyek kialakítása	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	utófinanszírozott	419 704	419 704
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/állomás helyek kialakítása	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	szállítói finanszírozás	525 580 000	525 580 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/állomás helyek kialakítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó irodabérleti díj	utófinanszírozott	62 500	1 125 000

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/állomás helyek kialakítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	utófinanszírozott	106 000	1 908 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/állomás helyek kialakítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	utófinanszírozott	30 210	543 780
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/állomás helyek kialakítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	utófinanszírozott	30 210	543 780

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/állomás helyek kialakítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	utófinanszírozott	91 200	1 641 600
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/állomás helyek kialakítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	utófinanszírozott	106 000	1 908 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/állomás helyek kialakítása	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	utófinanszírozott	320 000	5 760 000

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Az aktív turisztikai gerinchálózatokkal kapcsolatos feladatok különös tekintettel a piacra vitelre, a közreműködő szolgáltatók, a helyi/regionális turisztikai szervezetek és önkormányzatok együttműködésének összehangolására, a látogatóforgalom mérésére, minőségbiztosításra, a kísérők képzésére	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	utófinanszírozott	19 420 000	19 420 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Az aktív turisztikai gerinchálózatokkal kapcsolatos feladatok különös tekintettel a piacra vitelre, a közreműködő szolgáltatók, a helyi/regionális turisztikai szervezetek és önkormányzatok együttműködésének összehangolására, a látogatóforgalom mérésére, minőségbiztosításra, a kísérők képzésére	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termék bekerülési értéke	utófinanszírozott	19 800 000	19 800 000

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Az aktív turisztikai gerinchálózatokkal kapcsolatos feladatok különös tekintettel a piacra vitelre, a közreműködő szolgáltatók, a helyi/regionális turisztikai szervezetek és önkormányzatok együttműködésének összehangolására, a látogatóforgalom mérésére, minőségbiztosításra, a kísérők képzésére	Immateriális javak beszerzése	Vagyoni értékű jog bekerülési értéke	utófinanszírozott	19 500 000	19 500 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Az aktív turisztikai gerinchálózatokkal kapcsolatos feladatok különös tekintettel a piacra vitelre, a közreműködő szolgáltatók, a helyi/regionális turisztikai szervezetek és önkormányzatok együttműködésének összehangolására, a látogatóforgalom mérésére, minőségbiztosításra, a kísérők képzésére	Immateriális javak beszerzése	Szoftver bekerülési értéke	utófinanszírozott	19 500 000	19 500 000

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	utófinanszírozott	8 000 000	8 000 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	utófinanszírozott	400 000	400 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	utófinanszírozott	7 590 000	7 590 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	utófinanszírozott	86 498	432 490

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	utófinanszírozott	303 502	1 517 510
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	utófinanszírozott	200 000	200 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	utófinanszírozott	57 000	57 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	utófinanszírozott	520 000	520 000

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	utófinanszírozott	148 200	148 200
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Nyilvánosság biztosítása	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei	utófinanszírozott	3 987 636	3 987 636
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	utófinanszírozott	200 000	3 600 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	utófinanszírozott	57 000	1 026 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	utófinanszírozott	28 500	513 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	utófinanszírozott	57 000	1 026 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	utófinanszírozott	148 200	2 667 600

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	utófinanszírozott	200 000	3 600 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	utófinanszírozott	100 000	1 800 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	utófinanszírozott	520 000	9 360 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	utófinanszírozott	975 000	17 550 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	utófinanszírozott	9 710 000	9 710 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	utófinanszírozott	120 000	2 160 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Belföldi utazási költség	utófinanszírozott	215 000	3 870 000

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Rezsi	Egyéb általános (rezsi) költség	Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége	utófinanszírozott	40 000	720 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Rezsi	Egyéb általános (rezsi) költség	Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége	utófinanszírozott	40 000	720 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Rezsi	Egyéb általános (rezsi) költség	Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége	utófinanszírozott	39 000	702 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Rezsi	Egyéb általános (rezsi) költség	Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége	utófinanszírozott	40 000	720 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Tájékoztató, információs anyagok készítése	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	utófinanszírozott	38 000 000	38 000 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Tájékoztató, információs anyagok készítése	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketingeszközök fejlesztése	utófinanszírozott	38 000 000	38 000 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Tartalék	Tartalék	Tartalék	utófinanszírozott	4 750 000	4 750 000

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Tartalék	Tartalék	Tartalék	utófinanszírozott	5 000 000	5 000 000
Magyar Vitorlás Szövetség	Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás költsége	utófinanszírozott	1 270 000	1 270 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:						**799 997 300**

.....

Magyar Vitorlás Szövetség

P.H.

Kelt Budapest, 201... év ..... hónap ... napján.

2017 JAN 18

.....

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2017. 01. 26. napján.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.2-15-2016-00007**
Kedvezményezett: **Magyar Vitorlás Szövetség**

Források	(Ft)
I. Önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. egyéb támogatás	0
II. Felhívás keretében igényelt támogatás	799 997 300
Projekt elszámolható költsége	799 997 300
A projekt nem elszámolható költségei	0
Projekt teljes költsége	799 997 300

.....
Magyar Vitorlás Szövetség

P.H.

Kelt Budapest, 201... év ..... hónap ... napján.

2017 JAN 18

.....
Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2017. 01. 26. ... napján.

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.2-15-2016-00007**
Kedvezményezett: **Magyar Vitorlás Szövetség**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.05 01.	Közbeszerzések lefolytatása.
2	2017.12.30.	Projekt műszaki átadása - fizikai befejezése, tehát a pályázatban feltüntetett összes tevékenység megvalósulása befejeződik. A projekt pénzügyi zárásának dátuma: 2017. december 31.
3	2017.12.30.	Kötelező vállalások teljesítése, melynek valós dátuma 2018. december 31., viszont a kitöltő program nem teszi lehetővé, hogy a projekt befejezését követő dátum kerüljön rögzítésre. Ehhez a harmadik mérföldkőhöz kapcsolódik a kötelező vállalások mutatószámai (támogatott turisztikai attrakció árbevétele, illetve a teremtett munkahelyek száma).

MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG HUNGARIAN YACHTING ASSOCIATION 1929

.....
Magyar Vitorlás Szövetség

P.H.

Kelt Budapest, 201... év ..... hónap ... napján.

2017 JAN 18.

.....
Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2017. 01. 26. ... napján.

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Strukturális és Befektetési Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

4. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.2-15-2016-00007**
Kedvezményezett: **Magyar Vitorlás Szövetség**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2016.07.01.	0				
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2018.12.31.	10 500	10 500	10 500

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.

.....
Magyar Vitorlás Szövetség

P.H.

Kelt Budapest, 201... év ..... hónap ... napján.

2017 JAN 18

.....
Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2017. 01. 26. napján.

Magyarország Kormánya
Európai Unió
Európai Strukturális és Befektetési Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

5. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.2-15-2016-00007**
Kedvezményezett: **Magyar Vitorlás Szövetség**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Egyéb eredmény	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke, mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	Nincs kiválasztva	Közbeszerzések lefolytatása	Az alábbi mérföldkőben rögzített dátumig a projekthez szükséges közbeszerzései eljárások lefolytatásra kerültek és befejeződtek.	1 db	Az alábbi mérföldkőben rögzített dátumig a projekthez szükséges közbeszerzései eljárások lefolytatásra kerültek és befejeződtek.
2	Nincs kiválasztva	Projekt műszaki átadása	Az alábbi mérföldkő elérési dátumáig a projekt teljes megvalósítása megtörtént, az eszközök beszerzése és üzembe helyezése megtörtént, a további fejlesztések megvalósultak.	1 db	Az alábbi mérföldkő elérési dátumáig a projekt teljes megvalósítása megtörtént, az eszközök beszerzése és üzembe helyezése megtörtént, a további fejlesztések megvalósultak.
3	Teremtett munkahelyek száma	Kötelező vállalások teljesítése	Kötelező vállalás teljesítése, melynek valós dátuma 2018. december 31., viszont a kitöltő program nem teszi lehetővé, hogy a projekt befejezését követő dátum kerüljön rögzítésre. Ehhez a harmadik mérföldkőhöz kapcsolódik a teremtett munkahelyek száma eredménye amelyhez a 2018. december 31. dátum és 1 fő kapcsolódik.	1 fő	A projekt közvetlenül hozzájárul a munkahelyteremtéshez, adott dátumig 1 fő számára munkahelyteremtés valósul meg.
3	Teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek	Nem releváns!	Nem releváns!	-	Nem releváns!

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

3	Teremtett munkahelyek száma - nők	Nem releváns!	Nem releváns!	-	Nem releváns!
3	Támogatott turisztikai attrakció árbevétele	Kötelező vállalások teljesítése	Kötelező vállalások teljesítése, melynek valós dátuma 2018. december 31., viszont a kitöltő program nem teszi lehetővé, hogy a projekt befejezését követő dátum kerüljön rögzítésre. Ehhez a harmadik mérföldkőhöz kapcsolódik a támogatott turisztikai attrakció árbevétel kötelező vállalás eredménye amelyhez a 2018. december 31. dátum és 26 500 000 Ft összeg kapcsolódik. A felhívás szerint a támogatott turisztikai attrakció tervezett árbevételét naptári évre kell megadni a fenntartási időszak minden évére, ezért ez jelen projekt esetében a következőképpen fog alakulni: Támogatott turisztikai attrakció árbevétele (Ft-ban) célérték 1.: 26 500 000 Ft céldátum 1.:2018.12.31., célérték 2.: 26 500 000 Ft céldátum 2.:2019.12.31. , célérték 3.: 26 500 000 Ft céldátum 3.:2020.12.31., célérték 4.: 26 500 000 Ft céldátum 4.: 2021.12.31., célérték 5.: 26 500 000 Ft céldátum 5.: 2022.12.31.	1 db	A megállóhelyeken az üzemeltetés eredményeként a tervezett árbevétel a teljes hálózatra vonatkozóan a tervezetteknek megfelelően teljesül.

.....

Magyar Vitorlás Szövetség

P.H.

Kelt: Budapest..., 201... év ..... hónap ... napján.

2017 JAN 18

.....

Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2017. 01. 26. napján.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE