

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a **Nemzetgazdasági Minisztérium** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Karsai Tamás helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrésztől a **Magyar Vitorlás Szövetség**, mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.**
Székhely: **1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.**
Bírósági nyilvántartási szám (egyesületek/szervezeteknek): **01-07-0000047**
Adószám: **18157530-2-42**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10300002-10557383-49020016
Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Kollár Lajos elnök**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: **GINOP**) **Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése** tárgyú felhívására Kedvezményezett **2016.12.29.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2017.06.19.** napon kelt támogató döntés szerint feltételekkel támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban **Előkészítés**), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban **Megvalósítás**) költségeinek támogatása.



2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) „**Balatonfüred megállópont**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet az alábbi helyszínek alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Helyszín	Irányító-szám	Helység	Utca	Házszám	Helyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín	8230	Balatonfüred	Széchenyi István utca	24.	18/6

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2017.07.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2015.01.01.

A Projekt megvalósítási költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2016.12.30.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje legkésőbb a jelen Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 6. hónap vége.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.



Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.10.31.**

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2020.12.31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége **1 700 000 000 Ft**, azaz **egymilliárd-hétszázmillió** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható összköltsége **1 500 000 000 Ft**, azaz **egymilliárd-ötszázmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **1 500 000 000 Ft**, azaz **egymilliárd-ötszázmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**,

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértékére a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdésében, valamint a jelen Felhívás 5.4. pontjában foglalt előírásokat szükséges alkalmazni, mely szerint Projektfejlesztés esetén az előleg mértéke nem haladhatja meg az előkészítési költségek mértékét. A Korm. rendelet 117/A. §-a alapján központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az Irányító Hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó **projektszintű likviditási tervet jóváhagyta**. Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege **nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át**, kivéve ha a már folyósított támogatási előleggel a kedvezményezett elszámolt, és a likviditási terv módosítását az Irányító Hatóság jóváhagyta.

Magyar Vitorlás Szövetség:

Az előkészítési költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **0 Ft**, azaz nulla forint.

A megvalósítási költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 348 620 Ft**, azaz **egymillió-háromszáznyvennyolcezer-hatszázhusz** forint.

Balatonfüred Város Önkormányzata:

Az előkészítési költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **0 Ft**, azaz nulla forint.

A megvalósítási költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **3 000 000 Ft**, azaz **hárommillió** forint.

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság:

Az előkészítési költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **66 090 000 Ft**, azaz **hatvanhatmillió-kilencvenezer** forint.

A megvalósítási költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **653 521 642 Ft**, azaz **hatszázötvenhárommillió-ötszázhuszonegyezer-hatszáznegyvenkettő** forint.

BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság:

Az előkészítési költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **0 Ft**, azaz nulla forint.

A megvalósítási költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **6 000 000 Ft**, azaz **hatmillió** forint.



Magyar Kajak-Kenu Szövetség:

Az előkészítési költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 0 Ft, azaz nulla forint.

A megvalósítási költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint.

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság:

Az előkészítési költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 5 850 000 Ft, azaz ötmillió-nyolcszázötvenezer forint.

A megvalósítási költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 0 Ft, azaz nulla forint.

Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság:

Az előkészítési költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 0 Ft, azaz nulla forint.

A megvalósítási költségekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 10 791 150 Ft, azaz tízmillió-hétszázkilencvenegyezer-százötven forint.

A megvalósítási költségekre a projektfejlesztési időszak lezárása után igényelhető támogatási előleg.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja megítélt támogatás 2 %-át.


4.5.3. Költségösszesítők alkalmazása

Jelen Támogatási Szerződés keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkn történik a megvalósítás során az elszámolás:

- kis támogatástartalmú számlák összesítője azon forintban kiállított számlák esetén, ahol a számla támogatástartalma nem haladja meg az 500 000 forintot, valamint az adott költség más költségösszesítőbe nem sorolható
- személyi jellegű költségek összesítője a projekt menedzsment költségei és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei esetében
- utazási és kiküldetési költségek összesítője a projekt menedzsment költségei és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak utazási költségei esetében
- általános (repsi) költségösszesítő a projekt általános (repsi) költségei tekintetében

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból



30 000 000 Ft, azaz harmincmillió forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható,

1 470 000 000 Ft, azaz egymilliárd-négyszázhetvenmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei Szerződés módosítással kerülnek meghatározásra.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és az 5. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

Jelen projekt keretében az alábbi Kedvezményezettek nem mentesülnek a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól:

Magyar Vitorlás Szövetség

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem atlaton feltüntetett projektfelelős, illetve a támogatási kérelem adatlaton és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is)



kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

4



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 9 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 9 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Magyar Viktoriás Szövetség

P.H.

Kelt 2017. év augusztus hónap napján.



Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H. *

Kelt: Budapest ... 2017. AUG. 14. ... napján.

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt indikátorai
5. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Ütemterv
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás
9. melléklet - Kommunikációs terv

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00013
 Kedvezményezett: Magyar Vitorlás Szövetség

Támogatást igénylő	Tevékenység	Költség típus	Megnevezés	Finanszírozási mód	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Rezsi	Általános vállalat-irányítási költség	Általános vállalat-irányítási költség	Utófinanszírozás	4 250 000	4 250 000
Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Rezsi	Egyéb általános (rezsi) költség	Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége	Utófinanszírozás	900 000	900 000
Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/álló mánhelyek kialakítása	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	Utófinanszírozás	200 000 000	0

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovak, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/álló máshelyek kialakítása	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	Utófinanszírozás	1 235 087 000	1 235 087 000
BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Az aktív turisztikai gerinchálózatokkal kapcsolatos feladatok külbönös tekintettel a piacra vitelre, a közreműködő szolgáltatók, a helyi/regionális turisztikai szervezetek és önkormányzatok együttműködésének összehangolására, a látogatóforgalom mérésére, minőségbiztosításra a kísérők képzésére	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termék bekerülési értéke	Utófinanszírozás	12 000 000	12 000 000

A

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Az aktív turisztikai gerinchálózatokkal kapcsolatos feladatok különös tekintettel a piacra vitelre, a közreműködő szolgáltatók, a helyi/regionális turisztikai szervezetek és önkormányzatok együttműködésének összehangolására, a látogatóforgalom mérésére, minőségbiztosításra , a kísérők képzésére	Immateriális javak beszerzése	Egyéb szellemi termék bekerülési értéke	Utófinanszírozás	48 000 000	48 000 000
Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/álla máshelyek kialakítása	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	Utófinanszírozás	0	0

4

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége	Utófinanszírozás	9 750 000	9 750 000
Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények költsége	Utófinanszírozás	1 950 000	1 950 000
Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	Utófinanszírozás	58 000 000	58 000 000
Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	Utófinanszírozás	7 590 000	7 590 000

Balatonfüredi Vizisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	Utófinanszírozás	500 000	500 000
Magyar Vitorlás Szövetség	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	513 240	513 240
Balatonfüredi Vizisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	Utófinanszírozás	29 808 146	29 808 146
Magyar Vitorlás Szövetség	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	Utófinanszírozás	2 184 000	2 184 000
Balatonfüredi Vizisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	7 029 039	7 029 039
Balatonfüredi Vizisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	Utófinanszírozás	4 045 992	4 045 992
Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	Utófinanszírozás	250 000	1 500 000

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsme nt személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	1 153 108	1 153 108
Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsme nt személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Utófinanszírozás	71 250	427 500
Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsme nthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsme nthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Utófinanszírozás	6 410 000	6 410 000
Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsme nthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsme nthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Utófinanszírozás	7 700 000	7 700 000
Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Projekt menedzsment	Projektmenedzsme nthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Belföldi utazási költség	Utófinanszírozás	450 000	450 000



<p>Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</p>	<p>A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovak, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/álló máshelyek kialakítása</p>	<p>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás</p>	<p>Munkabér</p>	<p>Utófinanszírozás</p>	<p>9 460 000</p>
<p>Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</p>	<p>A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovak, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/álló máshelyek kialakítása</p>	<p>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás</p>	<p>Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok</p>	<p>Utófinanszírozás</p>	<p>2 494 800</p>

(Handwritten mark)

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovak, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/álló máshelyek kialakítása	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	Utófinanszírozás	0	0
Balatonfüred Város Önkormányzata	Nyilvánosság biztosítása	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei	Utófinanszírozás	3 000 000	3 000 000
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	Üzleti marketing tevékenység, melynek révén egyes konkrét, a hálózathoz kapcsolódó szolgáltatók egyedi szolgáltatásai kerülnek bemutatásra	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	Utófinanszírozás	6 000 000	6 000 000
Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Üzleti marketing tevékenység, melynek révén egyes konkrét, a hálózathoz kapcsolódó szolgáltatók egyedi szolgáltatásai kerülnek bemutatásra	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketingeszközök fejlesztése	Utófinanszírozás	24 000 000	24 000 000

Handwritten signature

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoznak (lovak, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és megállópontok/álló máshelyek kialakítása	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Utófinanszírozás	12 000 000	12 000 000
Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Utófinanszírozás	3 797 175	3 797 175
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:						
NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:						
PROJEKT TELJES KÖLTSEGE:						
					1 500 000 000	
					200 000 000	
					1 700 000 000	



Magyar Vitorlás Szövetség
P.H.

2017. év aug. hónap ...
napján.



Nemzetgazdasági Minisztérium

Kelt: Budapest ... 2017. AUG. 14 ... napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.2-15-2016-00013**

Kedvezményezett: **Magyar Vitorlás Szövetség**

Források	(Ft)
I. Önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. egyéb támogatás	0
II. Felhívás keretében igényelt támogatás	1 500 000 000
Projekt elszámolható költsége	1 500 000 000
A projekt nem elszámolható költségei	200 000 000
Projekt teljes költsége	1 700 000 000



Magyar Vitorlás Szövetség

P.H.

Kelt 2017 év aug hónap napján.



Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest 2017 AUG 14 napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.2-15-2016-00013**
 Kedvezményezett: **Magyar Vitorlás Szövetség**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.12.31.	A projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént.
2	2018.08.01.	A projektben megvalósítani kívánt fejlesztés műszaki átadása megtörtént.
3	2018.10.31.	A projektben tervezett fejlesztések megvalósultak, a projekt zárása megtörtént.



Magyar Vitorlás Szövetség
 P.H.

Kelt *BP*, 201*7* év *aug* hónap *04* napján.



Nemzetgazdasági Minisztérium

P.H.

Kelt: Budapest *2017 AUG 14* napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP-7.1.2-15-2016-00013**


Kedvezményezett: **Magyar Vitorlás Szövetség**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2016.12.31.	0				
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2020.12.31.	19 481	19 481	19 481

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

* Amennyiben a kedvezményezett által vállalt elvárás nem teljesül 75%-os mértékben, akkor a Támogató a Támogatási Szerződéstől elállhat.



 Magyar Vitorlás Szövetség
 P.H.
 Kelt: 2017. év aug. hónap 09. napján.



 Nemzetgazdasági Minisztérium
 P.H.
 Kelt: Budapest 2017. AUG 14. napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: GINOP-7.1.2-15-2016-00013
 Kedvezményezett: Magyar Vitorlás Szövetség

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Egyéb eredmény	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke, mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1	-	Közbeszerzések kiírásra kerülnek.	A projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént.	24 időtartam a projekt kezdésétől hónapokban számolva	A megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, kiválasztásra kerültek a megvalósítók.
2	-	Infrastrukturális beruházás megvalósítása	Kikötő és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló szarazulati létesítmény műszaki átadása	1 235 087 000 Ft	Használatbavételi engedély megszerzése
3	Támogatott turisztikai attrakció árbevétele	Támogatott turisztikai attrakció árbevétele	A projekt megvalósítási időszakban nem termel árbevétel	0 Ft	63.939.000 Ft árbevétel az első teljesen üzemben működő naptári évet követően 2019 év végén
3	Teremtett munkahelyek száma	Teremtett munkahelyek száma	A projekt megvalósításával 9 fő foglalkoztatása válik lehetővé.	9 fő	9 fő foglalkoztatására kerül sor a projekt megvalósításával.



3	Teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek	Hátrányos helyzetű célcsoport bevonása	1 hátrányos helyzetű foglalkoztatását tervezzük a projekt megvalósítás végéig.	1 fő	Jelenleg még nem tudjuk a konkrét személyt, ezért nem tudjuk milyen hátrányos célcsoporthoz fog tartozni.
---	--	--	--	------	---



.....
Magyar Vitorlás Szövetség
 P.H.
 Kelt 2017. év aug. hónap napján.



.....
Nemzeti Gazdasági Minisztérium
 P.H.
 Kelt: Budapest napján.

